

الجامعة الأردنية
دائرة العطاءات المركزية
قرار إحالة مبدئي قابل للاعتراض
خلال مدة خمسة أيام من
تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١

الرقم: 578 /2023/
الموافق: / / 2024م

الجامعة الأردنية
لجنة الأشغال الرئيسية

- ❖ رقم العطاء : (2023/578) .
- ❖ موضوع العطاء : تركيب بلاط الجدران المتوفر لدى مستشفى الجامعة الاردنية .
- ❖ القيمة الإجمالية للعطاء : (9499.000) تسعة الاف واربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً .
- ❖ رقم قرار الإحالة : (م / 2024) .
- ❖ تاريخ الإعلان عن طرح العطاء في الصحف المحلية : 2024/1/8م .
- ❖ تاريخ فتح العروض : 2024/2/7م .
- ❖ تاريخ جلسة لجنة الأشغال الرئيسية : 2024/2/7م .
- ❖ رقم الجلسة : (204/2024) .
- ❖ رقم طلب الشراء : (223001485) بقيمة (10000.000) دينار .

العروض التي وردت بشأن هذا العطاء :

1- شركة حربي الحجاج للمقاولات .
2- مؤسسة حسام الدين الخرابشة للمقاولات الانشائية .
3- مؤسسة عدنان حياصات للمقاولات .
4- مؤسسة التلازم للمقاولات .
5- شركة التنامي للمقاولات الانشائية .

صفحة رقم (1) من قرار الإحالة رقم (م / 2024) .

أ ط

قرار لجنة الاشغال الرئيسية

رقم القرار : (م) (2024/212) رقم القرار : (م) (2024/205)
رقم الجلسة : (2024/212) رقم الجلسة : (2024/205)
تاريخ الجلسة : 2024/4/17م تاريخ الجلسة : 2024/2/14م

مضمون القرار :

فقد قررت اللجنة إحالة العطاء رقم (2023/578) الخاص بتركيب بلاط الجدران المتوفر لدى مستشفى الجامعة الاردنية على السادة شركة حربي الحجاج للمقاولات ، وذلك وفقاً للأسعار والمواصفات الواردة في عرضهم رقم (بلا) وكما هو مبين في الكشوفات المرفقة :-

- ❖ بقيمة إجمالية مقدارها : (9499.000) تسعة الاف واربعمائة وتسعة وتسعون ديناراً .
- ❖ الأسعار : شاملة الرسوم الجمركية ، شاملة الضريبة العامة على المبيعات ، شاملة لكافة الاعمال والمواد المطلوبة في القرار وغيرها اللازمة لتنفيذ العمل ، وشاملة الصيانة المجانية لمدة سنتين من تاريخ الاستلام الاولي ، وغير شاملة رسوم الإحالة والطابع بحيث تدفع عند تبليغ القرار والتوقيع عليه وحسب الأصول.
- ❖ التسليم : (60) ستون يوماً تقويمياً من تاريخ امر المباشرة بالعمل .
- ❖ سبب الإحالة : الارخص المطابق .

ملاحظات : تعديل بعض البنود في الشروط الخاصة لجدول الكميات لتصبح كما يلي :-

- تعديل البند رقم (5) ليصبح ، يعتبر نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 المعمول به في الجامعة الاردنية والمستشفى جزءاً لا يتجزأ من هذا العطاء وما ورد فيه من انظمة وتعليمات و مواد يعتبر من الشروط الخاصة لهذا العطاء .
- تعديل البند رقم (23) ليصبح ، يحق للجامعة الاردنية اصدار اوامر تغييرية وفقاً لتعليمات الاوامر التغييرية للاشغال والخدمات الفنية الصادرة بمقتضى احكام نظام المشتريات الحكومية النافذ .
- تعديل البند رقم (25) ليصبح ، لا يعتبر اي امر تغييرية نافذا الا اذا صدر عن لجنة الاشغال الرئيسية وحسب الاصول .

صفحة رقم (2) من قرار الإحالة رقم (م) (2024/

أ ط

شروط قرار إحالة العطاء رقم (2023/578)

- أولاً: يعتبر نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م وتعديلاته وتعليماته التنفيذية جزءاً لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- ثانياً: يلتزم المتعهد بتنفيذ جميع أعمال العطاء وحسب الشروط والمواصفات الفنية وشروط دعوة العطاء خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك .
- ثالثاً: تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10%) من القيمة الإجمالية للإحالة، ويشترط في الكفالة أن تتضمن عبارة "تجدد الكفالة تلقائياً لحين ورود ما يبين تحقق الغاية منها حسب الأصول من الجهة المعنية".
- رابعاً: يغرم المتعهد مبلغ (20) عشرون ديناراً عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم عن المدة الإجمالية المحددة لتنفيذ العطاء، على أن لا تتجاوز الغرامة الإجمالية ما نسبته (15%) من قيمة الإحالة الإجمالية.
- خامساً: يلتزم المتعهد إلتزاماً تاماً بما ورد في قرار الإحالة رقم (م /2024) وبما ورد في عرضه من حيث الأسعار والكميات والمواصفات والعينات المعتمدة ، والشروط العامة والخاصة لهذا العطاء ودعوة العطاء وجداول الكميات ، وفي حالة مخالفته لما ورد في قرار الإحالة يطبق عليه نصوص نظام المشتريات الحكومية رقم (8) وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وحسب الاصول .
- سادساً: يتم دفع رسوم الاحالة والطابع (خلال عشرة ايام) من تاريخ تبليغ القرار ، وبالعكس ذلك يطبق قانون الرسوم والطابع المعمول به في المملكة.
- سابعاً : أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تعددت مرات الإعلان.
- ثامناً: تقديم كفالة صيانة بنسبة (5%) من القيمة الاجمالية للاحالة سارية المفعول لمدة عامين من تاريخ الاستلام الاولي ، ويشترط في الكفالة ان تتضمن عبارة " تجدد الكفالة تلقائيا لحين ورود ما يبين تحقق الغاية منها وحسب الاصول" .
- تاسعاً: يحق للجامعة إصدار اوامر تغييرية على العطاء وفقاً لتعليمات الاوامر التغييرية للاشغال والخدمات الفنية الصادرة بمقتضى احكام نظام المشتريات الحكومية النافذ .
- عاشراً: يخضع هذا القرار للتصديق من الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ، ولا يعتبر ساري المفعول إلا بعد المصادقة عليه حسب الأصول .

لجنة الاشغال الرئيسية

في جلستها ذات الرقم (2024-212) المنعقدة بتاريخ 2024/4/17م

للعطاء رقم (2023/578)

رئيس لجنة الاشغال الرئيسية		نائب رئيس اللجنة
(الأستاذ الدكتور زياد الحوامده)		(الاستاذ الدكتور عصام جلهم)
عضو		عضو مدير دائرة الهندسة
(الفاضله لانا ابو فرحه)		(الدكتور بشار الصمادي)
أمين السر مدير دائرة العطاءات المركزية	مراقب ديوان المحاسبة رئيس مراقبة الجامعة الأردنية	عضو مساعد عميد كلية العلوم التربوية للشؤون الادارية
(السيد بسام النعيمي)	(السيد عبد الله الخوالده)	(السيد عادل الشبيبات)

صورة كشف يبين جدول كميات ومواصفات العطاء رقم (2023/578) الخاص
بتركيب بلاط الجدران المتوفر لدى مستشفى الجامعة الاردنية .

جدول كميات

اسم المقعد / الشركة تركيب الكابح الكفاحي
تحتاج الجامعة الاردنية الى
مستشفى الجامعة الاردنية وذلك حسب الشروط وجدول الكميات المعدة لهذه الغاية ، وترجو الجامعة الاردنية
المناقصين المصنفين (صاحب كتر) لدى وزارة الاشغال العامة تعيينه اسعار الوحدة المبينة في جدول الكميات
وتقديم جميع ما يحتاجه العمل على اكمل وجه وعلى كافة المناقصين مراعاة الشروط التالية :-

1. يجب انجاز وانهاء الاعمال المطلوبة كاملة خلال مدة (٦٠) يوماً تقويمياً من تاريخ امر المباشرة بالعمل.
2. اذا استنكف المقاول الذي يحال عليه العطاء عن التوقيع خلال مدة اسبوعين من تاريخ ابلاغه قرار الاحالة فللجامعة/المستشفى الحق بمصادرة كفالة الدخول بالمناقصة .
3. الجامعة الاردنية غير مقيدة بقبول اقل الاسعار ولها الحق بالغاء العطاء كلياً ولا يحق للمقاول المطالبة باي تعويض نتيجة الالغاء.
4. للمهندس او من ينوب عنه الحق برفض اي قسم من العمل لا ينطبق على الواقع والمواصفات .
5. يلتزم المقاول باسعاره لمدة (120) مائة وعشرون يوماً من التاريخ المحدد لتقديم العروض تجدد تلقائياً لحين توقيع الاتفاقية حسب الاصول.
6. يلتزم المقاول بصيانة الاعمال لمدة سنتين من تاريخ الاستلام الاولي.
7. يغرم المقاول (ح ،) دينار عن كل يوم تأخير او جزء من اليوم عن المدة المحددة.
8. يلتزم المقاول بالتقيد الكامل بالشروط العامة والمواصفات الفنية لوزارة الاشغال العامة والاسكان .
9. يلتزم المقاول بالعمل دون التسبب بالازعاج أو إعاقة المرور والتنسيق مع المهندس لتنفيذ أية أعمال تسبب إزعاجاً أو إعاقة للمرور الى ما بعد ساعات الدوام الرسمي أو أيام العطل وخاصة في ظل وجود مقاول رئيسي للمشروع قيد التنفيذ.
10. على المقاول تأمين الماء اللازم لاشغاله وتركيب عداد كهرباء فرعي يتغذى عن طريق مستشفى الجامعة مقابل دفع قيمة الاستهلاك حسب الشريحة الاعلى وتدفع الى مالية المستشفى.
11. اجور الاعلان في الصحف المحلية يتحملها من يحال عليه العطاء مهما تكررت كما تدفع الطوابع القانونية ورسوم العقد ورسوم الاحالة .



الجامعة الاردنية
دائرة الهندسة

اسم المشروع

جدول كميات

12. التأمينات والكفالات :

أ. كفالة الدخول بالمناقصة او شيك مصدق من احد البنوك المحلية بنسبة 3% من قيمة العرض.

ب. كفالة حسن تنفيذ 10% من قيمة قرار الاحالة.

ج. كفالة الصيانة بنسبة 5% من قيمة الاعمال المنجزة وتحجز لمدة سنتين وتسلم بعد التسليم النهائي.

د. تجدد الكفالات المذكورة أعلاه تلقائياً لحين ورود ما يبين تحقق الغاية منها حسب الاصول من الجهة

المعنية.

13. تقدم المناقصة بالطرف المختوم ويكتب عليه عطاء

صندوق في موعد اقضاء الساعة العاشرة من صباح يوم

الموافق / / 2023.



جدول كميات
تعليمات هامة الى المناقصين

1. يجب ان يكون التسعير في جدول الكميات (كتابة وارقاما)
2. يجب عدم اجراء أي محو او كشط او شطب او إضافة على جدول الكميات المسعر وخاصة لأرقام التسعير للعرض.
3. على المتعهد عمل مسودة خاصة قبل المباشرة بعملية التسعير للعرض (جدول الكميات) ثم القيام بترحيل الاسعار الى جدول الكميات بشكل واضح
4. بعد اتمام عملية التسعير كاملة على المناقص القيام بتصوير جدول الكميات المسعر على نسخة واحدة ورافقها مع العرض
5. ان أي بند لم يرد له سعر في جدول الكميات سواء بطريق السهو او خلافه يعتبر مشمولا مع العطاء وينفذ مجانا بالكمية الواردة ازاء هذا البند.
6. يهمل أي عرض غير متقيد بهذه التعليمات ولا ينظر به مهما كانت الاسباب.



جدول كميات الشروط الخاصة


يعتبر أي شرط من الشروط التالية بمثابة شرط خاص غير قابل للجدال او الالغاء ويؤخذ فيه حال وجود اختلاف بينه وبين ما ورد في وثائق العطاء و جداول الكميات او دفتر عقد المقاوله او نظام اللوازم والاشغال .

- (1) يعتبر دفتر عقد المقاوله (الفيديك) 2010 طبعة معدلة 2013 مرجعا للطرفين (الجامعة /المستشفى) / المتعهد المحال عليه العطاء) لتحديد حقوق وواجبات كل منهما ، مع استثناء البنود الخاصة بالتحكيم وفض الخلافات بحيث تحل النزاعات عن طريق المحاكم الاردنية.
- (2) دائرة الهندسة في مستشفى الجامعة الاردنية هي (المهندس) المعروف في دفتر عقد المقاوله وأي جهة اخرى توافق عليها الجامعة الاردنية بتسيب من (المهندس).
- (3) اذا تبين لاحقا وجود تعارض في أي بند من بنود الاتفاقية او عرض المناقصة او قرار الاحالة او الوثائق والمخاطبات اللاحقة ، يؤخذ بالبند الذي يحقق مصلحة الجامعة .
- (4) بغض النظر عما ورد في دفتر عقد المقاوله ، يتم حل الخلافات من خلال المحاكم الاردنية وفقاً للتشريعات المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية .
- (5) يعتبر نظام ~~المعمول به~~ المعمول به في الجامعة الاردنية والمستشفى جزءاً لا يتجزأ من هذا العطاء وما ورد فيه من أنظمة وتعليمات ومواد يعتبر من الشروط الخاصة لهذا العطاء.
- (6) يعتبر تاريخ الاستلام الاولي للمشروع بغرض احتساب سنوات الصيانة من تاريخ محضر الاستلام الاولي (دون نواقص) موقعاً حسب الاصول من قبل جميع اعضاء لجنة الاستلام الاولي .
- (7) يتم استلام اعمال المشروع استلاماً اولياً او نهائياً بموجب تسيب المهندس المشرف من خلال لجنة استلام اولي /نهائي تشمل مهندسي الاختصاص ومندوب ديوان المحاسبة واي عضو اخر تبتدعي الحاجة اليه وكذلك ممثلاً عن صاحب العمل .
- (8) يلتزم المقاول بالموعد الذي يحدده مقرر لجنة الاستلام بالتاريخ والوقت المحددين. ويتحمل كامل المسؤولية في حال عدم حضوره او عدم ارسال مندوب عنه.
- (9) تكون مدة الصيانة سنتين من تاريخ الاستلام الاولي لجميع الاعمال تحسب من التاريخ المشار اليه في بند رقم(6) .



جدول كميات

- (10) يحق (للجامعة / المستشفى) تكليف احد المقاولين بعمل الصيانة اللازمة للمشروع في حال تأخر او تخلف المقاول عن الاستجابة لطلب المهندس او دائرة العطاءات في الجامعة بالمدّة المحددة له وتخصم قيمة هذه الاعمال من كفالة الصيانة الخاصة بالمشروع حسب تقديرات المهندس .
- (11) على المقاول ترتيب اجتماع دوري مع جهاز الاشراف والمقاولين الفرعيين لمناقشة امور وحيثيات العمل ومناقشة الامور المستجدة مع كتابة محضر اجتماع وتؤخذ موافقة المهندس المشرف على محتواه .
- (12) يكون مجموع ساعات العمل الاسبوعية لجهاز الاشراف هو (35-40 ساعة) عمل فقط (حسب ساعات العمل الاسبوعية للجامعة الاردنية) ، ويتحمل المقاول تكاليف ساعات العمل الاضافي خارج اوقات العمل الرسمي لجهاز الاشراف وحسب قيمة الساعة الاضافية المحددة في الجامعة الاردنية.
- (13) على المقاول ايداع مبلغ نقدي تقديري في بداية المشروع بما يوازي قيمة العمل الاضافي الاجمالي لجهاز الاشراف كإمانات في مالية مستشفى الجامعة ليتم صرفها لمستحقها شهريا عن طريق مالية مستشفى الجامعة بموجب كشوفات معتمدة وموقعة حسب الاصول .
- (14) يتحمل المقاول كافة التكاليف الخاصة بالفحوصات المطلوبة منه للمشروع لاي بند او أي فحص يطلبه المهندس المشرف او لجنة الاستلام الاولي للمشروع سواء ورد ذلك في نص صريح او لم يرد .
- (15) يحق للمهندس الغاء أي بند من بنود العطاء ودون ان يطالب المقاول بأية تعويضات مادية عن هذا الالغاء .
- (16) على المقاول تقديم ما لا يقل عن ثلاث عينات و/أو ثلاث ماركات مطابقة للمواصفات المطلوبة لكافة المواد المستخدمة في المشروع ضمن البنود المختلفة في جدول الكميات والمواصفات والمخططات ووثائق العطاء لإعتمادها من المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ.
- (17) على المقاول تقديم جداول كليل لكافة الاعمال المنجزة (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) موقعة حسب الاصول لمدير المشروع لتدقيقها واعتمادها من قبل مهندسي الاشراف كل حسب اختصاصه قبل تقديم المطالبة المالية ببدء لانقل عن (14) يوماً.
- (18) ترفق نسخة الكترونية (CD) وعلى (برنامج اكسل) مع المطالبات الدورية تتضمن كافة محتويات المطالبة ولا تقبل الفواتير المكتوبة بخط اليد او ببرنامج اخر.



جدول كميات

- (19) ترفض أي مطالبة لا تحقق الحد الأدنى لصرافها ولم يرفق بها جداول الكيل المعتمدة مسبقاً حسب الاصول من قبل جهاز الاشراف.
- (20) يحق لمهندس (الجامعة / المستشفى) رفض أي عمل لا يحقق المواصفات المطلوبة او فشل في الاختبارات ولا يحتسب للمقاول كعمل منجز او تحضيرات في الفواتير المقدمة من قبله الا بعد تحقيقه للمواصفات الفنية والاختبارات المطلوبة واي تعليمات او ملاحظات اخرى من المهندس المشرف .
- (21) على المهندس ان يراجع وينفق الفواتير المقدمة من المقاول خلال مدة لا تتجاوز (28) يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة وعلى طاحب العمل صرف الفاتورة وذلك خلال مدة (28) يوماً من تسبب المهندس المشرف بأحقية المقاول بالمبلغ المطلوب وفي حال وجود خطأ حسابي او خطأ في التحضيرات او خطأ في أي بنود وتم ارجاع الفاتورة المقاول ، تحسب الـ (28) يوماً من تاريخ تقديم المقاول للفاتورة المعدلة حسب ملاحظات المهندس المشرف .
- (22) لا تتحمل (الجامعة / المستشفى) أية مسؤولية أو تعويض من جراء ارتفاع الاسعار و/أو الأجرور و/أو الخسارة في المعدات من قبل المتعهد ، وان هذا العطاء غير خاضع للتعويضات الناجمة عن ارتفاع اسعار المواد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والإسكان في المملكة.
- (23) يحق للمهندس زيادة او نقصان كميات العطاء بما لا يتجاوز في مجموعة (25%) من قيمة العطاء سواء كان النقصان او الزيادة في بند واحد او مجموعة بنود وينفس شروط ومواصفات وأسعار العطاء ولا يحق للمقاول المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
- (24) اذا تخلف المقاول عن تنفيذ الاعمال المطلوبة (فالجامعة/ المستشفى) الحق بالدخول للموقع لتنفيذ الأعمال بنفسها و / أو عن طريق إدخال مقاول و / أو متعهد آخر وعلى نفقة المقاول و / أو المتعهد الأصلي لتنفيذ هذه الأعمال دون أي مسؤولية على (الجامعة /المستشفى) من أي نوع مهما كانت ودون معارضة من قبل المقاول و / أو المتعهد الأصلي ، مع احتفاظ (الجامعة /المستشفى) بحقها بالرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
- (25) لا يعتبر أي أمر تغييرى نافذاً إلا إذا صدر عن لجنة الشراء وحسب الاصول.
- (26) الالتزام بسياسة منع التدخين وكافة سياسات مكتب منع التدخين والسلامة العامة والجودة في مستشفى الجامعة الاردنية.



جدول كميات

ملحق عرض المناقصة

التحديدات	رقم المادة	البيان
		اسم صاحب العمل : الجامعة الاردنية. عنوانه: عمان - الجامعة الاردنية.
	2/2/1/1 و3/1	اسم المهندس: دائرة الهندسة والصيانة - مستشفى الجامعة الاردنية. عنوانه: مستشفى الجامعة الاردنية-عمان.
	4/2/1/1	اسم المقاول: عنوانه:
	3/2/1/1 و3/1	كفالة المناقصة
	التعليمات	ضمان إصلاح العيوب
(3%)	التعليمات	مدة الإجازة للأشغال
من قيمة العقد (5%)	3/3/1/1	فترة الأنتعار بالعيوب
يوماً تقويمياً من تاريخ أمر المباشرة (30)	7/3/1/1	المدة التي سيتم فيها المقاول حق الدخول إلى الموقع
(60)	1 / 2	الفترة المحددة لمباشرة العمل بعد التاريخ المحدد للمباشرة
(730) يوماً تقويمياً	1 / 8	الفترة المحددة للجنة تسلم الأشغال لمشاريع المستشفيات ومحطات
(7) أيام تقويمية من تاريخ أمر المباشرة	1/10	التوليد وما يماثلها
(15) يوماً، وتعتبر هذه الفترة مشمولة ضمن مدة الإجازة		تقديم وثائق التأمينات
(28) يوماً	1/18	ضمان الأداء
خلال (14) يوماً من تاريخ المباشرة	2 / 4	قيمة الدفعة المقدمة
(10%) من قيمة العقد المقبولة	2/14	تشكيل مجلس فض الخلافات (غير مطبق)
(-) من قيمة العقد المقبولة	2/20	فترة تعيين مجلس فض الخلافات
غير مطبق	2/20	نسبة المحتجزات
غير مطبق	3/14	الحد الأعلى للمحتجزات
(10%) من قيمة الدفعة	3/14	الحد الأدنى لقيمة التأمين ضد الطرف الثالث
(5%) من قيمة العقد المقبولة	3/18	الجهة التي تعين أعضاء مجلس فض الخلافات في حالة عدم الاتفاق
(-----) دينار لكل حادث	3/20	بين الفريقين .
غير مطبق		القانون الذي يحكم العقد
القوانين الأردنية السارية المفعول	4 / 1	اللغة المعتمدة في العقد
اللغة العربية	4 / 1	لغة الاتصال
اللغة العربية	4 / 1	أوقات العمل المعتادة
(7-8) ساعات يومياً، ولمدة (5) أيام في الأسبوع من	5 / 6	

جدول كميات

الاحد الى الخميس باستثناء يوم السبت فهو يوم عمل اضافي لجهاز الاشراف وعلى نفقة المقاول		
غير مطبق	5/13 ب	النسبة المئوية التي تدفع للمقاول عن " المبلغ الاحتياطي الذي يتم صرفه " إذا لم ترد في الجدول
جميع المواد والتجهيزات الآلية التي تدخل في الأشغال الدائمة	5/14	التحضيرات عند الوصول إلى الموقع
(-) دينار	6/14	الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية
غير مطبق	6/20	سلطة تعيين المحكمين في حالة تخلف الأطراف عند التعيين .
غير مطبق	6/20	عدد أعضاء هيئة التحكيم
غير مطبق	6/20	القواعد الإجرائية للتحكيم
(---) دينار عن كل يوم تأخير	7 / 8	قيمة تعويضات التأخير
(15%) من قيمة العقد المقبولة	7 / 8	الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير
	7/14	أسعار تعديل العملات
غير مطبق	8/13	جدول بيانات التعديل : المواد الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف
(5%) سنوياً	8/14	نسبة الفائدة القانونية (نفقات التمويل)
[] غير مطلوب	9 / 4	نظام توكيد الجودة
[] مطلوب		
(-) دينار عن كل يوم ميكر	13/8	مكافأة الإنجاز المبكر
الدينار الاردني	15/14	عملات الدفع للمقاول
قيمة تعويضات التأخير لكل يوم تأخير	مدة الإنجاز الخاصة به (3/3/1/1)	أقسام الأشغال (6/5/1/1)



[Handwritten signature]

جدول كميات تركيب بلاط جدران متوفر لدي المستشفى باماكن مختلفة

الرقم	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي		السعر الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1	تركيب بلاط جدران متوفر لدي المستشفى بكمية 1700 م 2 يشمل العمل المواد اللاصقة والبش الخاصة مع عمل تنقيير للجدران قبل التبليط وعمل الروبه المناسبة وتكون عملية التبليط على ارتفاع 120سم وتنظيف الموقع بعد العمل وإزالة المخلفات خارج المستشفى والكيل حسب الركب.	2م	1700	0	0	930.	
2	يطلب من المتقدمين مراجعة المستشفى للأطلاع على آلية العمل.						

(Handwritten signatures and scribbles)

مستشفى الجامعة الاردنية
دائرة الهندسة

اسم المشروع
مركز بحوث
جدول كميات
مركز بحوث
مركز بحوث
مركز بحوث

المجموع: تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون ديناراً (٩٣٥٠) ديناراً
تنزيل او (زيادة): زيادة بالقطعة (١٤٩) ديناراً
المجموع الكلي: ٩٤٩٩

مبلغ وقدره: تسعة آلاف وأربعمائة وستة وستون ديناراً.

و قلماً لا غير.

توقيع المتعهد المناقص وخاتمه

م. ك. ا. ك.
م. ك. ا. ك.

م. ك. ا. ك.
م. ك. ا. ك.